

新城填海 B 區平整及鋪面工程開標

來源：土地工務運輸局

2016.09.07

為善用和有效管理本澳土地資源，土地工務運輸局將平整由嘉樂庇總督大橋至觀音蓮花苑之間的新城填海區 B 區範圍內的部份地段，以配合相關部門闢作臨時泊車區，供巴士或重型車輛停泊。有關工程今（7）日公開開標，土地工務運輸局收到的 14 份標書均被接納，工程造價多數介乎約四千萬澳門元至五千一百萬澳門元。

工程主要包括，鋪砌碎石層和瀝青路面；建造分區圍網及閘門；設置照明系統等，工程完成後將交管理部門使用。工程預計明年第 1 季動工，最長施工期約為 210 個工作天。

“新城填海 B 區平整及鋪面工程” 公開開標

| 編號 | 競投者 | 標書 | | 備註 |
|-----|-------------------------|-----------------|---------|-----|
| | | 造價(澳門元) | 工期 | |
| 1. | 宏東建築工程有限公司 | \$4,885,993.00 | 190 工作天 | 被接納 |
| 2. | 敏達工程有限公司 | \$46,803,790.00 | 205 天 | 被接納 |
| 3. | 德發建業工程有限公司 | \$42,522,678.00 | 140 工作天 | 被接納 |
| 4. | 保華建築工程有限公司/建信工程有限公司 | \$51,000,000.00 | 200 工作天 | 被接納 |
| 5. | 捷安建築置業有限公司 | \$47,408,857.00 | 135 工作天 | 被接納 |
| 6. | 長江建築有限公司 | \$39,999,140.00 | 142 工作天 | 被接納 |
| 7. | 成龍工程有限公司 | \$50,503,000.00 | 190 工作天 | 被接納 |
| 8. | 安穩建築工程有限公司 | \$49,377,200.00 | 200 工作天 | 被接納 |
| 9. | 耀峰建築工程有限公司/華建建築工程有限公司 | \$44,273,000.00 | 206 工作天 | 被接納 |
| 10. | 通利建築置業工程有限公司 | \$45,486,900.00 | 200 工作天 | 被接納 |
| 11. | 利成建築工程有限公司 | \$43,415,420.00 | 195 工作天 | 被接納 |
| 12. | 建鵬建築工程有限公司 | \$42,885,724.00 | 210 工作天 | 被接納 |
| 13. | 新基業工程有限公司 | \$43,043,200.00 | 190 工作天 | 被接納 |
| 14. | 南方建築置業有限公司/華聯創基建築工程有限公司 | \$45,000,000.00 | 178 工作天 | 被接納 |

圖片說明：

- (一) 新城填海 B 區平整及鋪面工程今開標
- (二) 工程平面圖