

特警隊警犬隊新總部建造工程開標

2016.08.11

(來源：土地工務運輸局)

配合特警隊警犬隊的工作需要，政府將於路環為其興建新總部大樓，大樓由三層高犬舍樓及四層高行政樓兩部分組成，預計明年首季動工。有關工程今日(8月11日)公開開標，土地工務運輸局共收到21份標書參與競投。

收到的21份標書中，除有5份屬有條件接納須補交文件外，其餘16份標書均獲接納，提出造價介乎澳門幣1億7千9百多萬元至2億9千9百多萬元不等，工期最長700個工作天。

因要配合特警隊警犬隊將來工作需要及警犬數目和工作人員不斷增加，治安警察局特警隊路環現有警犬場設施已不敷使用，有需要另覓土地興建新訓練設施。新總部大樓選址為路環黑沙馬路與賈梅士大馬路交界處旁一幅已收回的非法霸地，佔地面積約3,500平方米，建築面積約12,200平方米。

大樓由樓高三層犬舍樓，以及樓高四層和兩層地庫之行政樓兩部分組成，設犬舍區、犬隻散放區、綜合戶外訓練場、課室、多功能室、會議室、行政辦公室、警員寢室、更衣室、浴室、儲物室、警崗室、停車場及綠化平台等。

“特警隊警犬隊新總部建造工程”預期明年首季動工，估計可提供約130個就業機會。

“特警隊警犬隊新總部建造工程”公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期	
1.	上海建工集團(澳門)有限公司/天君建築有限公司	\$226,837,876.70	668 天	有條件接納
2.	建利工程有限公司	\$239,316,223.00	690 工作天	被接納
3.	三友建築置業有限公司	\$226,619,198.00	698 工作天	被接納
4.	利榮建築工程有限公司	\$218,868,000.00	660 工作天	有條件接納
5.	海暉建築置業有限公司	\$179,587,752.30	690 工作天	被接納
6.	新營房屋及土木工程(澳門)有限公司	\$299,278,000.00	672 工作天	被接納
7.	長江建築有限公司	\$239,446,489.00	690 工作天	被接納
8.	華聯創基建築工程有限公司	\$220,368,223.50	633 工作天	被接納

9.	中國土木工程（澳門）有限公司/長億 建築工程有限公司/廣裕建築工程有 限公司合作經營	\$216,000,000.00	650 工作天	有條件接納
10.	南方建築置業有限公司	\$196,976,809.45	681 工作天	被接納
11.	通利建築置業工程有限公司	\$218,623,913.00	695 工作天	被接納
12.	利馬建築工程有限公司	\$195,996,325.56	668 工作天	被接納
13.	吳淦記-關偉霖合作經營體	\$181,465,674.40	696 工作天	被接納
14.	京建工集團（澳門）有限公司 / 恒利 建築工程有限公司聯營公司	\$227,173,392.00	700 工作天	有條件接納
15.	成龍工程有限公司/龍昌建築工程有 限公司/珠光工程發展有限公司合作 經營	\$250,082,000.00	690 工作天	被接納
16.	保華建築有限公司-建信工程有限公 司聯營體	\$196,000,000.00	630 工作天	被接納
17.	得寶國際有限公司	\$238,000,000.00	678 工作天	有條件接納
18.	安穩建築工程有限公司	\$222,398,973.00	670 工作天	被接納
19.	新基業工程有限公司/恒益兄弟建築 有限公司合作經營	\$220,124,627.00	650 工作天	被接納
20.	怡東工程有限公司/中鐵（澳門）有限 公司/友生建築工程有限公司聯營體	\$190,505,430.68	560 工作天	被接納
21.	中德工程有限公司	\$230,180,000.00	683 工作天	被接納

圖片說明：

特警隊警犬隊新總部建造工程今開標。