

望廈社會房屋周邊道路工程今開標

新聞稿

2016.03.10

（來源：土地工務運輸局）

為優化及完善望廈區的道路網絡，並配合日後望廈社會房屋第二期及望廈體育館重建後所帶來的交通流量，政府計劃於望善樓與望廈社會房屋第二期及望廈體育館之間開闢一條行車道路，道路南面連接馬交石斜坡，北面連接慕拉士大馬路及東面連接區神父街。有關工程今日（10日）開標。

土地工務運輸局共收到 9 份標書，8 份獲接納的標書提出造價為兩千至兩千四百多萬澳門元不等，1 份標書因欠缺招標方案要求的文件故不被接納。

是次道路工程範圍位於望善樓與望廈社會房屋第二期之間，以及部份區神父街的位置，工程包括建造行車道路、行車天橋、下水道、護坡及紀念物保護等，新規劃的道路將會連接馬交石斜坡、區神父街及慕拉士大馬路，由於馬交石斜坡與區神父街有約 3 米的高差，因此該部份以天橋形式連接，並設有三條行車線接通馬交石斜坡與慕拉士大馬路，上述路段全長約 142 米及部份區神父街長約 100 米。

整項工程總面積約為 3,700 平方米，預計今年第三季動工，施工期約 350 工作天。另外，工程期間將協調各專營公司一併鋪設其相關管道，避免短期內重複開挖路面。

圖片說明：

- 一、望廈社會房屋周邊道路工程共收到 9 份標書。
- 二、新道路南面連接馬交石斜坡，北面連接慕拉士大馬路及東面連接區神父街。

附件：望廈社會房屋周邊道路工程

編號	競投者	標書		備註
		金額（澳門元）	工期	
1	德發建業工程有限公司	\$21,884,387.00	320 工作天	被接納
2	敏達工程有限公司	\$23,683,726.00	350 工作天	被接納
3	華聯創基建築工程有限公司	\$20,073,883.00	332 工作天	被接納
4	長江建築有限公司	\$22,080,343.50	330 工作天	被接納
5	利馬建築工程有限公司	\$20,876,643.00	335 工作天	被接納
6	新基業工程有限公司	\$23,214,644.00	346 工作天	被接納
7	安穩建築工程有限公司	\$24,402,232.00	345 工作天	被接納
8	海暉建築置業工程有限公司			不被接納
9	長江基礎有限公司	\$22,278,000.00	345 工作天	被接納