

經濟局國際銀行大廈三樓裝修工程今開標

2015.04.01

（來源：土地工務運輸局）

經濟局國際銀行大廈三樓裝修工程今日（4月1日）在土地工務運輸局公開開標，局方共收到 22 份標書參與競投。

收到的 22 份標書中，有 3 份不被接納。獲接納的 19 份標書包括 1 份有條件接納的標書，其所提出的造價介乎 9 百 30 多萬澳門元至 1 千 2 百多萬澳門元不等，工期最長 180 天。

該裝修工程位於國際銀行大廈三樓，建築面積約 950 平方米，為經濟局部分辦公空間重新進行室內裝修，包括重整全層的室內間隔、增設無障礙洗手間、翻新電梯大堂、重新安裝空調、供電及照明系統等，以優化使用空間。

經濟局國際銀行大廈三樓將設有接待大堂、等候區、員工辦公大廳、主管房、會議室及洗手間等，可容納約 40 多名工作人員。

是次裝修的設計以簡單和實用為主，利用自然採光，以降低能耗；建築材料方面選用低揮發性有機化合物的環保油漆、節水潔具及具環保效能之燈具等；空調系統增設空氣殺菌及淨化設備，提高室內空氣質素。

工程預計可提供約 60 人就業機會，會優先聘用本地工人。

“經濟局國際銀行大廈三樓裝修工程”公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期	
1.	權豐建设工程有限公司	\$9,637,740.00	168 天	接納
2.	栢聯建筑工程有限公司	\$10,105,986.00	165 天	接納
3.	俊和工程（澳門）有限公司	\$9,483,377.30	166 天	接納
4.	德華工程有限公司	\$9,490,131.00	172 天	接納
5.	中德工程有限公司	\$10,237,300.00	180 天	接納
6.	丘超英建築商/光大聯發（澳門）投資有限公司	\$10,605,719.80	168 天	接納
7.	華聯創基建筑工程有限公司	\$10,182,498.00	180 天	接納
8.	朗晉建筑工程有限公司	\$10,288,699.00	180 天	接納
9.	奧斯建築策劃及工程有限公司	\$11,062,438.00	175 天	接納
10.	迪亞建筑工程有限公司	\$10,500,000.00	178 天	接納
11.	龍輝建筑工程有限公司	/	/	不接納
12.	利豐建筑工程有限公司	/	/	不接納
13.	成大裝修工程有限公司	/	/	不接納
14.	恒利建筑工程有限公司	\$10,458,880.00	180 天	有條件接納
15.	力寶威建築置業有限公司	\$9,666,336.00	179 天	接納
16.	嘉順安建筑工程有限公司	\$12,863,398.00	168 天	接納
17.	吳淦記建築有限公司	\$10,780,515.00	150 天	接納
18.	利馬建筑工程有限公司	\$9,321,932.00	180 天	接納
19.	凱迪建筑工程有限公司	\$10,098,504.30	175 天	接納
20.	賢佳建筑工程有限公司	\$10,239,046.50	180 天	接納
21.	艾迪建築工程發展有限公司	\$11,119,751.00	180 天	接納
22.	卓能建筑工程有限公司	\$10,224,671.00	180 天	接納