

路環小型賽車場西側下水道改善工程今開標

來源：土地工務運輸局

2014.04.08

位於路環小型賽車場西側使用中的雨水下水管道，因受自然沉降影響而減弱了其排水功能，引致鄰近的和諧圓形地部分位置排水不暢，在暴雨時出現水浸情況，為此，土地工務運輸局將於有關路段進行雨水下水道改善工程。有關工程今日（8日）公開開標，一共收到7份標書，全部獲接納，造價由720多萬元至1,700多萬元不等。工期約150天，預計本年第二季展開。

“路環小型賽車場西側下水道改善工程”包括將現有已沉降的直徑1800毫米雨水下水道拆除，並重新鋪設相同直徑的新雨水下水道於行車道軸線位置，並於另一行車道加裝直徑750毫米雨水下水道，以擴大集水設施覆蓋範圍，同時重整路段雨水集水井佈置及更新直徑450毫米的污水下水道。工程期間，特別是拆除原下水道時，會準備多台流動抽水泵，以作輔助排水。

整個工程為期約150天，預計於本年第二季開展，約提供20個就業職位。有關路段主要用作出入小型賽車場及高爾夫球場，工程期間將實施臨時道路交通管制，採取措施減少對道路使用者的影響。

配合政府治理水浸的短中長期措施，土地工務運輸局在過去的基礎上，去年繼續對不同區份，進行下水道增建、優化及整治工作，應對未來極端天氣，加強本澳下水道系統的排水能力。

針對在路環石排灣馬路一帶出現的水浸問題，局方去年曾將原來用作排放山雨的雨水明渠入水口擴大，將路面積水引流，加快排入雨水涵箱，亦在圓形地再增加雨水集水口，以利進一步加快排水量。未來，政府計劃在石排灣水庫東側新開闢道路，在增建下水管道之餘，亦增設休憩設施。

“路環小型賽車場西側下水道改善工程”

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門元)	工期(天)	
1.	德發建業工程有限公司	9,973,280.00	150	被接納
2.	捷安建築置業有限公司	10,813,364.00	150	被接納。

3.	利成建築工程有限公司	7,247,300.00	148	被接納
4.	長江建築工程有限公司	12,776,360.00	150	被接納
5.	安穩建築工程有限公司	17,457,900.00	150	被接納
6.	耀峰建築工程有限公司	8,653,500.00	148	被接納
7.	達昌建築工程有限公司	7,283,800.00	145	被接納

圖片說明：(一) 路環小型賽車場西側下水道改善工程今開標

(二) 路環小型賽車場西側下水道改善工程示意圖