

8 公司競投“連接 TN27 地段與孫逸仙博士圓形地臨時道路工程”

新聞稿

2011.07.11

(來源：土地工務運輸局)

鑑於氹仔 TN27 地段經屋項目快將落成，將會提供約 2,700 多個住宅單位，附設停車場將有 1,100 多個電單車位、680 多個私家車位，而且將設有公交轉乘站；政府預見到未來將會為氹仔帶來更多的人流、車流，同時亦將帶來一定交通壓力，因此有需要開闢一條連接 TN27 地段與孫逸仙博士圓形地的臨時道路，工程將一併修建下水道設施，預計於今年 9 月動工，工期約 5 個月。

“連接 TN27 地段與孫逸仙博士圓形地臨時道路工程”今日(7 月 11 日)在土地工務運輸局公開開標，共有 8 家公司參與競投，標書全部被接納，8 份標書所提出的造價介乎 480 多萬至 570 多萬澳門元不等。

由於現時氹仔 TN27 地段及相鄰地段的交通只可經美副將馬路進出，在高峰時段時車輛將集中在美副將馬路，將會對該主幹道路及鄰近道路增加不少壓力，考慮到現時 TN27 鄰近地段仍未能發展，為解決公屋落成後的交通需求，有需要開闢一條連接 TN27 地段與孫逸仙博士圓形地的臨時道路，方便駕駛者毋須繞道加重周邊道路的交通壓力。有關道路工程同時將修建下水道設施，以改善原為低窪地區的氹仔北區在雨季時遇到的水浸及環境衛生問題。

有關臨時道路全長約 300 米，面積約 3,000 平方米，工程爭取在今年 9 月動工，預計施工期約為 150 天，工程內容包括：平整開挖、鋪設下水道系統、建造鋼筋混凝土擋土牆、鋪設行人道及行車路面、安裝金屬圍欄和圍網；以及設置交通標誌等。

連接 TN27 地段與孫逸仙博士圓形地臨時道路工程公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門幣)	工期	
1.	長江建築有限公司	\$5,322,635.00	150 天	被接納
2.	德發建業工程有限公司	\$5,441,285.00	150 天	被接納
3.	建南建築工程有限公司	\$4,946,480.00	147 天	被接納

4.	維昇工程有限公司	\$5,149,109.00	148 天	被接納
5.	耀峰建築工程有限公司	\$5,314,350.00	150 天	被接納
6.	建鵬建築工程有限公司	\$5,741,620.00	145 天	被接納
7.	敏達工程有限公司	\$5,246,650.00	150 天	被接納
8.	達昌建築工程有限公司	\$4,884,850.00	148 天	被接納

圖片說明：新開闢道路全長約 300 米，將連接 TN27 地段與孫逸仙博士圓形地。

