

**Anexo: Obra de Melhoramento dos Passeios na Estrada Governador
Nobre de Carvalho da Taipa**

N.º	Concorrente	Proposta		Observações
		Valor (Patacas)	Prazo de execução	
1	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL ON NONG LIMITADA	\$21,922,999.80	380 dias de trabalho	Admitida
2	COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E FOMENTO PREDIAL HAI FAI LIMITADA	\$19,614,357.20	395 dias de trabalho	Admitida
3	COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA RESOMA, LIMITADA	\$23,424,988.30	380 dias de trabalho	Admitida
4	COMPANHIA DE DECORAÇÃO SAN KEI IP, LIMITADA	\$24,427,487.12	360 dias de trabalho	Admitida
5	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA TAK FAT KIN IP, LIMITADA	\$28,519,245.70	360 dias de trabalho	Admitida
6	COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO CHEONG KONG LIMITADA	\$26,291,326.36	360 dias de trabalho	Admitida
7	COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA TONG LEI, LIMITADA	\$30,601,306.00	390 dias de trabalho	Admitida
8	COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA KIN PANG LIMITADA	\$27,193,414.88	360 dias de trabalho	Admitida
9	SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E FOMENTO IMOBILIARIO CHON TIT (MACAU), LDA/ CHEUNG YB CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LDA/COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA KWONG YU, LDA.	\$24,300,953.12	375 dias de trabalho	Admitida
10	AD & C ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES COMPANHIA LIMITADA	\$23,563,479.72	353 dias de trabalho	Admitida