

氹仔盧廉若馬路 T-127 山坡整治工程開標

2016.06.24

（來源：土地工務運輸局）

“氹仔盧廉若馬路 T-127 山坡整治工程” 今日（6 月 24 日）在土地工務運輸局公開開標，局方共收到 11 份標書參與競投，除了一份超過截標時間提交的標書不被接納外，其餘均被接納，工程造價介乎 530 萬澳門元至 760 萬澳門元不等，預計於今年第四季動工，施工期約 240 個工作天。

本整治工程的斜坡位於氹仔盧廉若馬路旁的一段屬部份天然、部份人造的山坡，在長期受風化與暴雨侵蝕下，部分山坡的穩定性出現惡化，近年曾出現小規模風化散石坍塌的情況，經斜坡安全工作小組評估判定為高風險度斜坡，故有需要對該斜坡作出整治與加固處理。需整治的斜坡頂部高度約 12 米，全長約 250 米，面積約 2,600 平方米，考慮到施工範圍狹窄且鄰近行人道及行車道，工程期間需作有限度交通管制措施。

本工程主要是採用錨釘、鋼絲網、噴漿及自由格樑的方式對斜坡進行加固，同時配以植生綠化及山坡排水設施。工程需要工種包括了鑽孔工、噴漿工、泥水工、雜工、綠化工人等，預計可提供 30 個就業機會。

圖片說明：

圖一：氹仔盧廉若馬路 T-127 山坡整治工程今日開標。

圖二：部分山坡受風化及暴雨侵蝕需作整治加固。

名稱：氹仔盧廉若馬路 T-127 山坡整治工程

編號	競投者	標書		備註
		造價(澳門幣)	工期	
1	振華海灣工程有限公司	\$6,690,600.00	233 工作天	被接納
2	大亞建築工程有限公司	\$7,380,000.00	240 工作天	被接納
3	新興業工程有限公司	\$6,896,500.00	240 工作天	被接納
4	中國路橋工程有限責任公司	\$7,358,500.00	235 工作天	被接納
5	蔣國良建築商	\$6,334,880.00	230 工作天	被接納
6	建新建築工程（澳門）有限公司	\$5,780,000.00	240 工作天	被接納
7	新基業工程有限公司	\$5,970,300.00	228 工作天	被接納
8	振耀建築有限公司	\$5,362,000.00	235 工作天	被接納
9	京建工集團（澳門）有限公司／恒利建築工程有限公司	\$7,565,731.80	240 工作天	被接納
10	長江建築有限公司	\$5,892,290.00	220 工作天	被接納
11	澳門廣美建築工程有限公司			因超過截標時間提交標書，其標書不被接納。