

個人資料保護辦公室中華廣場 17 樓裝修工程開標

新聞稿

2016.05.10

（來源：土地工務運輸局）

為優化使用空間，個人資料保護辦公室位於澳門中華廣場 17 樓的辦公空間將進行室內裝修工程，包括重整全層的室內間隔、增設無障礙洗手間、翻新大堂、重新安裝空調、供電及照明系統等。工期最長約 170 工作天。有關裝修工程今日（5 月 10 日）公開開標，土地工務運輸局共收到 19 份標書。

收到的 19 份標書中，16 份被接納和 2 份有條件被接納的標書，其提出的造價介乎一千八百多萬至三千三百多萬澳門元不等。有 1 份標書不被接納。

辦公空間建築面積約 1700 平方米，設有接待室、投訴房、多功能會議室、傳譯室、微縮房、圖書室、主管辦公室、職員辦公區、會議室及設備室等，可容納約 80 多位工作人員。

是次裝修工程的設計以簡單和實用為主，利用自然採光，以降低能耗；建築材料方面選用低揮發性有機化合物的環保油漆、節水潔具及具環保效能之空調系統和燈具等。工程預計可提供約 90 個就業機會及優先聘用本地工人。

圖片說明：個人資料保護辦公室中華廣場 17 樓裝修工程共收到 19 份標書。

附件：個人資料保護辦公室中華廣場 17 樓裝修工程

編號	競投者	標書		備註
		金額（澳門元）	工期	
1	權豐建设工程有限公司	\$19,203,711.00	150 天	有條件被接納
2	德發建業工程有限公司	\$28,742,699.00	160 工作天	被接納
3	德華工程有限公司	\$21,357,632.00	170 工作天	被接納
4	龍昌建筑工程有限公司	\$33,999,617.00	170 工作天	被接納
5	安禮建筑工程有限公司	\$24,232,500.00	170 工作天	被接納
6	力寶威建築置業有限公司	\$21,700,000.00	165 工作天	被接納
7	華聯創基建筑工程有限公司	\$22,284,007.00	156 工作天	被接納
8	達昌建筑工程有限公司	\$22,023,041.00	165 工作天	被接納
9	豪進建筑工程有限公司	\$26,000,000.00	160 工作天	被接納
10	吳淦記建築有限公司	\$20,968,331.00	160 工作天	被接納
11	凱迪建筑工程有限公司	\$24,612,544.00	168 天	有條件被接納
12	南方建築置業有限公司			不被接納
13	中德工程有限公司	\$22,694,700.00	170 工作天	被接納
14	朗晉建筑工程有限公司	\$21,788,967.00	164 工作天	被接納
15	艾迪建築工程發展有限公司	\$22,915,284.00	154 工作天	被接納
16	利豐建筑工程有限公司	\$23,257,678.00	160 工作天	被接納
17	新基業工程有限公司	\$21,199,655.00	150 工作天	被接納
18	廣裕建筑工程有限公司／建業 天威建築（澳門）有限公司合作 經營體	\$22,604,029.00	155 工作天	被接納
19	奧海工程有限公司	\$18,468,465.00	168 工作天	被接納