

17 標書競投“路環‘崗頂’傳染病康復中心改建及擴建工程”

新聞稿

2012.08.20

(來源：土地工務運輸局)

由於現有的路環傳染病康復中心已不足以應付傳染病的收治；且目前仁伯爵綜合醫院(山頂醫院)受條件所限，未能滿足傳染病隔離的安全標準；在本澳沒有足夠的高度傳染病隔離病床的情況下，因此，衛生局計劃對現有的路環傳染病康復中心進行改建及擴建工程，以作為臨時傳染病防治中心；待日後將位於仁伯爵綜合醫院的專科大樓建造及落成後，路環崗頂傳染病康復中心長遠將作為康復中心用途及後備傳染病隔離用途。“路環‘崗頂’傳染病康復中心改建及擴建工程”今日在土地工務運輸局公開開標，共有 17 份標書參與競投，工程爭取今年年底動工，工期約兩年。

在 17 份參與競投的標書中，有 15 份標書被接納，有 1 份被有條件接納並須補交文件；有 1 份不被接納。參與競投標書所提出的工程造價介乎 3 億 4 百多萬至 3 億 8 千 7 百多萬澳門元不等，最長施工期約 720 天，預計工程將可提供約 280 個就業機會。

是項工程地點位於路環高頂馬路，地段面積約 3,406 平方米，總建築面積約為 12,960 平方米。首階段工程先平整地盤，包括開挖及安裝臨時擋土支護，完成後再展開地基及主體結構施工，基礎採用 D219 微型鋼管樁。

有關建築物的出入口將根據現場環山地形分別設於 RC 層及 3 樓，改建及擴建後的傳染病康復中心樓高 8 層(包括地面層)，將來可提供約 60 個單床位的獨立病房，主要分佈於 4 樓至 6 樓，每層各有隔離病房 20 間。設於 3 樓的室內停車場將可提供約 26 個汽車車位及 10 個電單車車位，其餘樓層將設有員工工作室、化驗室、機電設備房及各類設施等。

表：路環“崗頂”傳染病康復中心改建及擴建工程公開開標

編號	競投者	標書		備註
		造價（澳門元）	工期	
1.	三友建築置業有限公司	319,442,515.60	718 天	接納
2.	新福港-權暉、德發、新建設合作經營體	355,000,000.00	720 天	接納
3.	中德-新力聯營公司	326,422,800.00	710 天	接納
4.	新基業/ 中鐵大橋局集團聯合體	324,822,708.00	718 天	接納
5.	上海建工集團(澳門)有限公司/ 利豐建築工程有限公司	321,867,995.20	720 天	有條件接納。需補交文件：工地安全的負責人員培訓證書影印本。
6.	中國土木工程(澳門)有限公司- 瑞權工程有限公司-達昌建築工程有限公司 合作經營	345,593,069.99	680 天	接納
7.	成龍工程有限公司	332,000,000.00	715 天	接納
8.	中鐵(澳門)有限公司/ 力寶威 建築置業有限公司/ 吳淦記建築有限公司	318,000,000.00	710 天	接納
9.	中國建築工程(澳門)有限公司	362,000,000.00	720 天	接納
10.	奧斯—得寶合作經營體			不接納。欠醫療氣體系統單價表 1 至 8 頁。
11.	中國路橋-嘉濠聯營體	381,977,470.00	720 天	接納
12.	安穩建築工程有限公司	330,000,318.50	698 天	接納
13.	長江/ 利馬建築有限公司	312,739,832.00	720 天	接納
14.	振華海灣工程有限公司	387,922,302.20	720 天	接納
15.	通利-黎氏合作經營體	304,800,880.00	718 天	接納
16.	澳馬建築工程有限公司	386,800,000.00	720 天	接納
17.	達建工程有限公司	378,000,000.00	720 天	接納