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 “交通事務局/ 土地工務運輸局新大樓裝修工程(共用部分)”今日(4月8日)上午9

時 30分在土地工務運輸局 4樓會議室公開開標，一共收到 24份標書參與投標，所提出

的造價介乎 1千 9百多萬至 2千 9百多萬澳門元不等，預計最快於本年 5月動工，最長

施工期約為 150天，是項裝修工程預計可提供約 100至 120個就業職位。 

 

在 24家投標公司中，有 18家公司的標書被接納；有 1家公司的標書因價格標書欠

缺有關司法管轄之聲明而被取消資格；有 5 家公司被有條件接納，需於 24 小時內補交

澄清聲明書及工地安全負責人培訓證書影印本等。 

 

位於馬交石炮台馬路的交通事務局/ 土地工務運輸局新大樓裝修工程(共用部分)屬

於新大樓第四期裝修工程，樓層分別為地庫一、地面層、閣樓及五樓。預計配合第二期

和第三期土地工務運輸局及交通事務局新辦公室的裝修工程於 2011 年第 3 季完成裝修

工程。 

 

有關新大樓共用部分之樓層的功能分佈，地庫一層為保安室，而監控室及辦公室則

設於大樓停車場出入口附近，以方便管理和保安工作。地面層主要分為三個部分，中央

大堂出入口位置經管理櫃台直達升降機大堂，可前往各辦公樓層，亦可使用電動扶手梯

和樓梯前往閣樓。大堂兩旁分別設置土地工務運輸局和交通事務局辦公區，土地工務運

輸局在大堂設有諮詢、收納接待處、文件交收櫃台及後勤辦公室。交通事務局的設置則

備有輪候座椅的公眾等候區、服務櫃台、諮詢與文件收納處及市民接待室；而交通事務

局部分後勤辦公室設施設於閣樓。五樓設置可容納二百人的多功能會議廳、會議廳和多

用途培訓室等。 
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是項裝修工程各樓層的設計均以簡約和實用為主，五樓多功能會議區的設立，主要

是舉行會議和培訓工作之用，設計方面以簡約為主，貫徹環保低碳的建築理念。而大堂

的設計亦以柔和的基調和淺色為主調，加入天然綠化的原素，融合透過外牆玻璃的天然

光線，凸顯和諧的空間感，加上清晰的分區指示，方便市民可快捷便利地前往辦理其所

需服務。 
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造價造價造價造價 工期工期工期工期 

備註備註備註備註 

1.  南方建築置業有限公司/ 利

豐建築工程有限公司 

23,168,140.00 146天 接納。 

2.  晉業拓展工程建設有限公司 19,670,000.00 148天 接納。 

3.  得寶國際有限公司 22,323,446.00 147天 接納。 

4.  中德工程有限公司 20,388,000.00 148天 接納。 

5.  栢聯建築工程有限公司 22,627,658.00 148天 接納。 

6.  新基業工程有限公司 21,733,949.00 150天 接納。 

7.  瑞權工程有限公司 21,700,000.00 148天 有條件接納。需於 24

小時內補交下列文件： 

首四頁其簽名經公證

認定的工程清單。 

8.  明信建築置業有限公司 23,800,000.00 145天 接納。 

9.  陳氏建築有限公司 29,005,040.00 150天 有條件接納。需於 24

小時內補交下列文件： 

聲明書：澄清價格標書

內的金額大寫。 
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10.  德發建築工程有限公司 24,380,000.00 150天 接納。 

11.  凱迪建築工程有限公司 21,582,877.00 142天 接納。 

12.  安穠建築工程有限公司 22,978,717.00 143天 有條件接納。需於 24

小時內補交下列文件： 

聲明書：澄清價格標書

內的刊登公告日期。 

13.  力寶威建築置業有限公司 21,161,954.00 146天 接納。 

14.  中國路橋工程有限責任公司 23,986,000.00 150天 接納。 

15.  文新建築工程有限公司 23,510,608.00 148天 接納。 

16.  華聯創基建築工程有限公司 22,314,191.00 146天 接納。 

17.  敏達工程有限公司 24,405,278.03 150天 接納。 

18.  艾迪建築工程發展有限公司   不接納。 

價格標書欠缺有關司

法管轄之聲明。 

19.  廣寶國際有限公司 22,446,493.00 147天 接納。 

20.  吳淦記建築有限公司 24,342,664.46 148天 接納。 

21.  容記機電消防工程有限公司 21,721,746.00 145天 有條件接納。需於 24

小時內補交下列文件： 

首頁其簽名經公證認

定的工程清單。 

聲明書：澄清工地安全

聲明書、施工進度表及

加班薪酬表內的工程

名稱。 

安全負責人培訓證書
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影印本。 

22.  達建工程有限公司 21,777,065.00 150天 有條件接納。需於 24

小時內補交下列文件： 

聲明書：澄清施工進度

表、付款計劃及加班薪

酬表內的工程名稱。 

23.  鍾國樑建築商 19,881,552.00 148天 接納。 

24.  匯邦有限公司 21,750,000.00 148天 接納。 

 


