

《供應及安裝交通控制中心大型顯示屏設備》開標結果

編號	競投者	造價(澳門幣)	工期	接納情況
1	日本電氣香港有限公司澳門分公司	MOP11,006,420.00	170 天	被接納
2	富邦工程有限公司	基本: MOP9,866,800.00 變更 1: - MOP900,000.00 變更 2: - MOP980,000.00 變更 3: - MOP1,890,000.00 變更 4: - MOP2,916,000.00	150 天	被接納
3	視聽天地有限公司	MOP24,192,300.00	150 天	有條件被接納
4	南洋資訊有限公司	基本: MOP8,882,660.00 變更:- MOP1,305,000.00	115 天	被接納
5	皓華電子工程有限公司	MOP7,854,532.00	135 天	被接納
6	萬訊行綜合設備有限公司	方案 1: MOP9,691,934.00 方案 2: MOP6,350,000.00	方案 1:180 天 方案 2: 126 天	被接納
7	華聯創基建築工程有限公司	方案 1: --- 方案 2: MOP11,133,540.00	176 天	方案 1 不被接納； 方案 2 被接納

8	天網資訊科技(澳門)有限公司	MOP13,800,000.00	180 天	被接納
9	澳門電訊有限公司(CTM)	基本: MOP5,997,962.00 變更: + MOP1,074,998.00	179 天	有條件被接納
10	澳門通訊行	基本: MOP9,005,319.00 變更: ---	172 天	基本: 有條件被接納； 變更:不被接納